

平成28年度美郷町建設工事発注の見通し


※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
1	当初	ラベンダー園トイレ水洗化工事	管	千屋字大台野地内	約2カ月	トイレ水洗化:対象便器8器	4月上旬	一般競争入札	4月1日
2	当初	舗装補修工事(南工区)	舗装	仙南地区	約2カ月	舗装補修 A=1700㎡	4月中旬	一般競争入札	4月1日
3	当初	舗装補修工事(中央工区)	舗装	六郷地区	約2カ月	舗装補修 A=1700㎡	4月中旬	一般競争入札	4月1日
4	当初	舗装補修工事(北工区)	舗装	千畑地区	約2カ月	舗装補修 A=1700㎡	4月中旬	一般競争入札	4月1日
5	当初	外側線等補修工事	路面標示	美郷町内	約3カ月	区画線補修 L=30キ口	4月中旬	一般競争入札	4月1日
6	当初	プールパークみさとろ材入替え及び濾過塔内部修繕工事	管	飯詰字糠淵地内	約2カ月	濾過塔ろ材入替え、内部塗装	4月中旬	指名競争入札	4月1日
7	当初	美郷町中央ふれあい館給湯タンク取替修繕工事	管	野中字下村地内	約2カ月	給湯タンク取替え、設備修繕	4月中旬	指名競争入札	4月1日
8	当初	美郷町防災行政無線施設設備交換工事	電気通信	美郷町内	約8カ月	親局、中継局、子局(34局)の設備交換	4月下旬	随意契約	4月1日
9	当初	ふれあいの森整備工事(大工馬洗い清水)	造園	鎌田字屋敷田地内	約2カ月	土止柵 L=100m ほか	4月下旬	一般競争入札	4月1日
10	当初	ふれあいの森整備工事(黄金清水)	造園	浪花字小金清水地内	約2カ月	歩道整備 L=30m ほか	4月下旬	一般競争入札	4月1日
11	当初	清水川駐車場整備工事	土木一式	天神堂字赤城地内	約2カ月	舗装工 A=450㎡ ほか	4月下旬	一般競争入札	4月1日
12	当初	美郷町保健センター簡易水道引き込み接続工事	水道施設	野中字下村地内	約2カ月	簡易水道接続工事 一式	4月下旬	指名競争入札	4月1日
13	当初	上内村荒町線転落防止柵設置工事	土木一式	千屋字荒町地内	約2カ月	ガードレール設置 L=100m	4月下旬	指名競争入札	4月1日
14	当初	一丈木茨島線転落防止柵設置工事	土木一式	六郷東根字上四天地地内	約2カ月	ガードレール設置 L=300m	4月下旬	指名競争入札	4月1日
15	当初	笹巻大久保線転落防止柵設置工事	土木一式	金沢西根字北谷地中地内	約2カ月	ガードレール設置 L=100m	4月下旬	指名競争入札	4月1日

平成28年度美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※  で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
16	繰越	作山・南明田地線歩道整備工事	舗装	六郷字作山内地	約2カ月	歩道整備 L=120m	4月下旬	一般競争入札	4月1日
17	当初	美郷町役場 議場照明LED化工事	電気	土崎字上野乙地内	約4カ月	議場照明交換 N=1式	4月下旬	指名競争入札	4月1日
18	当初	千畑なかよし園5歳児エアコン設置工事	管	土崎字上野乙地内	約2カ月	N=2基	5月上旬	指名競争入札	4月1日
19	当初	六郷わくわく園園庭拡張工事	造園	六郷字作山内地	約2カ月	A=790㎡	5月上旬	指名競争入札	4月1日
20	当初	仙南すこやか園網戸設置工事	建築一式	飯詰字糠淵地内	約2カ月	103箇所	5月上旬	指名競争入札	4月1日
21	当初	ホールエアコン設置工事	管	六郷東根字下馬転地内(六郷温泉)	約1カ月	天吊エアコン設置:2機	5月中旬	指名競争入札	4月1日
22	当初	美郷町保健センター照明器具LED化工事	電気	野中字下村地内	約6カ月	LED化に伴う照明器具更新工事 一式	5月中旬	一般競争入札	4月1日
23	当初	美郷町中央体育館大規模改修工事	建築一式	六郷字安楽寺地内	約3カ月	屋根塗装、床張り替え、内装改修、LED照明化	5月中旬	一般競争入札	4月1日
24	当初	トイレ洋式化及び便座交換工事	管	六郷東根字下馬転地内(六郷温泉)	約1カ月	便器交換:2器便座交換:15器	5月下旬	指名競争入札	4月1日
25	当初	小安門住宅外灯・屋外盤改修工事	電気	六郷字小安門地内	約3カ月	灯具整備 N=1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
26	当初	せせらぎ公園橋梁補修工事	土木一式	千屋字猪ノ鼻地内	約2カ月	橋梁補修 N=2橋	5月下旬	一般競争入札	4月1日
27	当初	赤城・耳取線改良舗装工事	舗装	天神堂字小出地内	約5カ月	改良舗装 L=320m	5月下旬	一般競争入札	4月1日
28	当初	いたち川橋橋梁補修工事	土木一式	千屋字上花岡地内	約2カ月	橋梁補修 L=2.3m	5月下旬	指名競争入札	4月1日
29	当初	板堰橋橋梁補修工事	土木一式	畑屋字板堰地内	約2カ月	橋梁補修 L=5m	5月下旬	指名競争入札	4月1日
30	当初	千畑地区簡易水道水質計器部品交換工事	水道施設	畑屋字街道東他	約3カ月	水質計器部品交換 1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日

平成28年度美郷町建設工事発注の見通し


※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
31	当初	仙南地区簡易水道テレメータ電源基板交換工事	水道施設	野荒町字町ノ内地内	約3カ月	テレメータ電源基板交換 1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
32	当初	仙南中央地区簡易水道浄水場浄水池水位計工事	水道施設	天神堂字天神堂地内	約3カ月	水位計 1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
33	当初	仙南中央地区簡易水道浄水場警報設定器更新工事	水道施設	天神堂字天神堂地内	約3カ月	警報設定器更新 1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
34	当初	仙南東部地区簡易水道配水流量計部品交換工事	水道施設	野荒町字町ノ内地内	約3カ月	流量計部品交換 1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
35	当初	千畑東部地区簡易水道配水場フェンス修繕工事	土木一式	千屋字雷電川原地内	約3カ月	フェンス修繕 1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
36	当初	仙南小学校自動火災報知設備改修工事	消防設備	飯詰字轄町地内	約2カ月	受信盤 1盤	5月下旬	指名競争入札	4月1日
37	当初	仙南すこやか園テラス改修工事	防水	飯詰字糠淵地内	約1カ月	A=150㎡	6月上旬	指名競争入札	4月1日
38	当初	千畑小学校体育館屋根改修工事	建築一式	土崎字上野乙地内	約4カ月	屋根改修 A=1,350㎡	6月上旬	一般競争入札	4月1日
39	当初	六郷小学校体育館床改修工事	塗装	六郷字赤城地内	約2カ月	床改修塗装 A=822㎡	6月上旬	指名競争入札	4月1日
40	当初	仙南小学校屋根改修工事	建築一式	飯詰字轄町地内	約4カ月	屋根防水改修 N=一式	6月上旬	一般競争入札	4月1日
41	当初	美郷町役場 エアコン設置工事	管	土崎字上野乙地内	約2カ月	エアコン設置 N=1式	6月上旬	指名競争入札	4月1日
42	当初	柳田14号線改良舗装工事	土木一式	金沢東根字柳田地内	約5カ月	改良舗装 L=190m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
43	当初	吐出1号線舗装工事	舗装	浪花字吐出地内	約2カ月	舗装補修 L=200m	6月上旬	指名競争入札	4月1日
44	当初	岩野町・南高野1号線舗装補修工事	舗装	南町字南高野地内	約2カ月	舗装補修 L=200m	6月上旬	指名競争入札	4月1日
45	当初	下石神1号線舗装補修工事	舗装	金沢字下石神地内	約2カ月	舗装補修 L=200m	6月上旬	指名競争入札	4月1日

平成28年度美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※  で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
46	当初	榊柳線舗装補修工事	舗装	金沢字榊柳地内	約2カ月	舗装補修 L=130m	6月上旬	指名競争入札	4月1日
47	当初	南町線舗装補修工事	舗装	南町字下鼠田地内	約2カ月	舗装補修 L=150m	6月上旬	指名競争入札	4月1日
48	当初	中央通り線グリーンベルト設置工事	路面標示	六郷字馬町地内	約2カ月	グリーンベルト設置 L=300m	6月上旬	指名競争入札	4月1日
49	当初	六郷畑屋簡易水道配水管布設工事第1工区	水道施設	六郷字西高方町地内	約7カ月	配水管 L=4, 150m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
50	当初	六郷畑屋簡易水道配水管布設工事第2工区	水道施設	六郷字八幡地内	約7カ月	配水管 L=4, 147m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
51	当初	千畑中央簡易水道配水管布設工事第1工区	水道施設	本堂城回字道尻地内	約7カ月	配水管 L=3, 421m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
52	当初	千畑中央簡易水道配水管布設工事第2工区	水道施設	土崎字厨川地内	約7カ月	配水管 L=3, 420m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
53	当初	千畑東部簡易水道緊急遮断弁工事	水道施設	千屋字雷電川原地内	約5カ月	緊急遮断弁 1式	6月上旬	一般競争入札	4月1日
54	当初	野荒町処理場自動微細目スクリーン修繕工事	機械器具	野荒町字籠林地内	約3カ月	微細目スクリーン修繕 1式	6月上旬	指名競争入札	4月1日
55	当初	一丈木処理場貯留槽排気ファン更新工事	機械器具	小荒川字十二地内	約3カ月	排気ファン更新 1式	6月上旬	指名競争入札	4月1日
56	当初	本堂処理場原水ポンプ更新工事	機械器具	本堂城回字百目木地内	約3カ月	ポンプ更新 1式	6月上旬	指名競争入札	4月1日
57	当初	溝田・長岡森線、石神線交差点改良工事	舗装	金沢字新屋敷地内	約2カ月	交差点改良 N=1箇所	6月中旬	指名競争入札	4月1日
58	当初	本堂城回1号線舗装補修工事	舗装	本堂城回字馬場地内	約2カ月	舗装補修 L=350m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
59	当初	大石・外川原線舗装補修工事	舗装	金沢東根字元屋敷地内	約2カ月	舗装補修 L=200m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
60	当初	下畑屋・外川原線舗装補修工事	舗装	金沢東根字上下村地内	約2カ月	舗装補修 L=200m	6月中旬	指名競争入札	4月1日

平成28年度美郷町建設工事発注の見通し


※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
61	当初	中野寺田・白山線舗装補修工事	舗装	安城寺字柳原地内	約2カ月	舗装補修 L=400m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
62	当初	都野・東君堂線舗装補修工事	舗装	飯詰字北中島地内	約2カ月	舗装補修 L=300m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
63	繰越	藤原橋橋梁補修工事	土木一式	飯詰字藤原地内	約5カ月	橋梁補修 N=1橋	6月下旬	一般競争入札	4月1日
64	当初	通学路安全対策整備工事	土木一式	六郷地区	約7カ月	防火水道管改修 L=1400m	6月下旬	一般競争入札	4月1日
65	当初	平場の森棚設置工事	土木一式	畑屋字高野地内	約3カ月	棚設置N=1基案内看板設置N=3基	6月下旬	一般競争入札	4月1日
66	当初	美郷町防火対策施設設置工事	土木一式	六郷地区	約6カ月	防火水道管及び埋設型消火栓の設置 L=1,500m	6月下旬	一般競争入札	4月1日
67	当初	美郷町中央ふれあい館外壁塗装改修工事	塗装	野中字下村地内	約3カ月	外壁塗装、外壁躯体劣化部改修	6月下旬	一般競争入札	4月1日
68	当初	上野際馬場線改良舗装工事	土木一式	本堂城回字馬場地内	約3カ月	改良舗装 L=85m	7月上旬	一般競争入札	4月1日
69	当初	竹原・内村線改良舗装工事	土木一式	金沢東根字湯ノ沢地内他	約5カ月	改良舗装 L=250m	7月中旬	一般競争入札	4月1日
70	当初	羽貫谷地線改良舗装工事	舗装	羽貫谷地字正婦堰地内	約5カ月	改良舗装 L=250m	7月中旬	一般競争入札	4月1日
71	当初	鎌田馬町・沢田線歩道整備工事	舗装	鎌田字馬町地内	約4カ月	歩道整備 L=220m	7月中旬	一般競争入札	4月1日
72	当初	作山・南明田地線歩道整備工事	舗装	六郷字作山地内	約4カ月	歩道整備 L=150m	7月中旬	一般競争入札	4月1日
73	当初	万願寺橋橋梁補修工事	土木一式	金沢西根字下万願寺地内	約5カ月	橋梁補修 N=1橋	7月中旬	一般競争入札	4月1日
74	当初	直売所、食材供給施設屋根塗装工事	塗装	金沢字下館 地内 (道の駅雁の里せ んなん)	約2カ月	塗装工 A=686㎡	7月中旬	指名競争入札	4月1日
75	当初	美郷町LED防犯灯設置工事	電気	美郷町内	約5カ月	防犯灯のLED化更新N=200基	7月下旬	一般競争入札	6月10日

平成28年度美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※  で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
76	当初	美郷町公民館吊天井改修工事	建築一式	飯詰字北中島地内	約6カ月	吊天井撤去・耐震天井新設、ホール照明LED化	8月下旬	一般競争入札	6月10日
77	当初	美郷町公民館舞台設備高機能化工事	電気	飯詰字北中島地内	約6カ月	舞台照明LED化、音響設備更新	8月下旬	一般競争入札	6月10日
78	当初	旧南除雪センター解体工事	解体	飯詰字北中島地内	約2カ月	建物解体 N=1棟	8月下旬	指名競争入札	6月10日
79	当初	仙南東部地区簡易水道紫外線処理施設設置工事	水道施設	野荒町字町ノ内地内	約7カ月	紫外線処理施設 1式	8月下旬	一般競争入札	6月10日
80	当初	大石・外川原線拡幅舗装工事	土木一式	金沢東根字観音下地内	約2カ月	改良舗装 L=200m	9月上旬	一般競争入札	6月10日
81	当初	田岡1号線改良舗装工事	舗装	六郷字田岡地内	約2カ月	改良舗装 L=50m	9月上旬	指名競争入札	9月18日
82	当初	六郷赤城地内歩道整備工事	土木一式	六郷字赤城地内	約3カ月	歩道整備 L=40m	9月上旬	指名競争入札	9月18日
83	当初	大道地内線舗装工事	舗装	浪花字大道地内	約2カ月	舗装補修 L=50m	9月上旬	指名競争入札	9月18日
84	当初	下七滝3号橋橋梁補修工事	土木一式	六郷東根字下七滝地内	約2カ月	橋梁補修 N=1橋	9月上旬	指名競争入札	9月18日
85	当初	屋上防水シート張替工事	防水	飯詰字東西法寺地内(仙南温泉)	約2カ月	防水シート張替等:約1,800㎡	9月上旬	一般競争入札	9月18日
86	当初	美郷町公民館ステージ諸幕交換及び吊バトン塗装工事	内装仕上	飯詰字北中島地内	約2カ月	ステージ諸幕交換、吊バトン塗装	9月下旬	指名競争入札	9月18日