

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年7月15日

工事場所	美郷町六郷東根字北明田地150番地	工事名称	美郷町野球場ナイター照明修繕工事	工事種別	電気工事	工事概要	照明器具交換 96台	着工時期	平成22年7月16日	完成時期	平成22年8月31日	入札契約方式	一般競争入札
------	-------------------	------	------------------	------	------	------	---------------	------	------------	------	------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等						
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	電気工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 第2種電気工事士及 び二級電気工事施工管理技士											
1	(有)夕力電アキタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	11,500,000				
2	(有)高照電設防災工業六郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	9,890,000	落札			
3	(有)加藤電気工事	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	11,000,000				
4	(株)日仙電機美郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	10,500,000				

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年8月20日		
完成時期	平成22年9月24日		
変更後契約額	¥12,597,900-		
契約変更理由	照明器具の劣化が激しいため、全灯交換による増。また照度分布の改善のため試験調整費の増。		