

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 28 号	公表日	平成22年7月22日	工事番号	第 83 号
------	--------	-----	------------	------	--------

工事場所	美郷町金沢西根字上糠沢32-1	工事名称	美郷町南学校給食センター屋根塗装工事	工事概要	A=1,046㎡	着工時期	平成22年7月23日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成22年8月31日		

(単位: 円)

業 者 選 定 経 緯					入 札 結 果 等				
1. 指名理由					入札(見積徴収)年月日		平成22年7月21日		
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 塗装 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。					予定価格		a	2,632,350	
					うち消費税の額		b	125,350	
					入札比較価格		a-b	2,507,000	
					調査基準価格		c		
					cの100/105相当額				請負決定額(落札価格×1.05)
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					契約年月日		平成22年7月22日		
商号及び名称		所在地		備考	入札金額(消費税抜き)				
					第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要	
大久保塗装		秋田県仙北郡美郷町天神堂字赤城 1 6 4 番地			765,000	落札			
㈱サセイペイント工業		秋田県仙北郡美郷町金沢字谷地中 1 2 7 番地 1			1,250,000				
嶋田塗装		秋田県仙北郡美郷町金沢字北川原田 1 4 7 番地 1			1,600,000				
寺山塗装店		秋田県仙北郡美郷町六郷字西高方町 7 6 番地 1 7			辞退				
変 更 契 約 等			変更契約1			変更契約			
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更後契約額								
契約変更理由									