

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年4月30日

工事場所	美郷町六郷字安楽寺地内	工事名称	六郷公民館解体工事	工事種別	建築一式工事	工事概要	解体工事一式 煙突石綿除去工事一式 機械設備工事一式	着工時期	平成22年5月1日	完成時期	平成22年8月30日	入札契約方式	一般競争入札											
整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等												
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況							入札（見積徴取）年月日		平成22年4月28日										
	商号・名称 主たる営業所所在地 (美郷町)				施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	須)配置予定技術者の資格 建築施工管理技士及び解体工事施工技士(一級)							入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成22年4月28日		
																				予定価格(円) a		25,088,700		
																				うち消費税額(円) b		1,194,700		
																				入札比較価格(円) a-b		23,894,000		
																				請負決定額(落札価格×1.05)(円)		24,675,000		
																				低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-		
	入札参加		初入札（随契見積）		再入札		低入札価格調査対象者																	
			入札・見積金額(消費税抜き)(円)		入札金額(消費税抜き)(円)		摘要																	
		摘要		摘要																				
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23,500,000	落札					
2	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	24,300,000						
3	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	24,000,000						
変更契約等		変更契約1							変更契約					変更契約										
変更契約締結日		平成22年8月16日																						
完成時期		変更無し																						
変更後契約額		¥24,877,650-																						
契約変更理由		地下タンク解体に伴う矢板仮設の減。建物基礎解体に伴う矢板仮設工の増。排水ピットのスラブ撤去工の増。																						