

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年9月2日

工事場所	美郷町飯詰字 東西法寺地内	工事名称	雁の里山荘屋根改修工 事	工事種別	建築一式工事	工事概要	屋根改修一式										着工時期 完成時期	平成22年9月3日 平成22年10月29日	入札契約 方式	一般競争入札	
整理 番号	入札参加要件等の状況														入札結果等						
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成22年9月1日				
	商号・名称				主たる 営業所 所在地 (美郷町)										予定価格(円) a		8,859,900				
	施行令第167条の4に該当無				入札参加資格審査申請書受理 建築一式工事の格付C保有 対応工種の建設業の許可あり 経営事項審査を受けている 指名停止を受けていない 民事再生手続開始の申立等なし 配置予定技術者の資格 築施工管理技術士 1級若しくは2級建										うち消費税額(円) b		421,900				
															入札比較価格(円) a-b		8,438,000				
															請負決定額(落札価格×1.05)(円)		8,242,500				
															低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-				
		初入札（随契見積）		再入札		備考															
入札参加		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)		摘要		入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要													
1	(株)シーモワオカダデザイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,100,000			最低価格	随意契約
2	(有)中田工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,000,000				
3	(有)奥山工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,150,000				
4	(株)さいとう建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,850,000	落札			
5	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,100,000				
6	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,900,000				
7	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,300,000				
変更契約等		変更契約 1										変更契約					変更契約				
変更契約締結日		平成22年10月15日																			
完成時期		変更無し																			
変更後契約額		¥8,329,650-																			
契約変更理由		柱脚隙間補修、柱・破風板腐食部分補修及び 看板修繕の追加。																			