

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年9月9日

工事場所	仙北郡美郷町 金沢西根字下 笹巻地内	工事名称	社会資本整備総合交付 金事業 二ツ柳・上大久保線舗 装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=600m W=4.8~6.6m	着工時期 完成時期	平成22年9月10日 平成22年11月11日	入札契約 方式	一般競争入札
------	--------------------------	------	--	------	----	------	----------------------	--------------	---------------------------	------------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																							
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無		入札（見積徴取）年月日		平成22年9月8日																			
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 一級若しくは二級土木 施工管理技士又は一級若 しくは二級土木施工管理 技士	1級若しくは2級舗装施工管理技術者							入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格 調査対象者										
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21,150,000																	
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21,300,000																	
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,700,000		落札															
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21,000,000																	
変更契約等		変更契約 1			変更契約					変更契約																									
変更契約締結日		平成22年11月4日																																	
完成時期		変更無し																																	
変更後契約額		¥21,842,100-																																	
契約変更理由		現地精査による路上再生路盤工及び表層工の増。																																	