

# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号 第 68 号 公表日 平成22年10月21日 工事番号 第 84 号

工事場所	美郷町土崎字上野乙1-4地内	工事名称	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 千屋小学校トイレ改修工事	工事概要	フラッシュバルブ N=21 タンク設備撤去 N=一式	着工時期	平成22年10月22日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成22年11月30日		

(単位: 円)

業者選定経緯			入札結果等				
1. 指名理由			入札(見積徴収)年月日		平成22年10月20日		
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 管工事 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。			予定価格		a 1,499,400		
			うち消費税の額		b 71,400		
			入札比較価格		a-b 1,428,000		
			調査基準価格		c -		
			cの100/105相当額		-		
2. 指名(随意契約見積徴収)業者			請負決定額(落札価格×1.05)		1,491,000		
			契約年月日		平成22年10月21日		
			入札金額(消費税抜き)				
商号及び名称		所在地	備考	第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
伸光設備工業		秋田県仙北郡美郷町金沢西根字上糠淵128番地		1,460,000			
渋谷設備		秋田県仙北郡美郷町上深井字谷地中80番地2		1,580,000			
照井水道工事店		秋田県仙北郡美郷町境田字下八百刈273番地		棄権			
南小林鉄工所		秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際1番地7		1,420,000	落札		
辻島設備		秋田県仙北郡美郷町野中野字押切89番地2		1,425,000			
変更契約等	変更契約1		変更契約		変更契約		
	変更契約締結日		平成22年11月24日				
	完成時期		変更無し				
	変更後契約額		¥1,692,600-				
	契約変更理由	小便器への取り出し箇所をΦ25mm管からΦ75mm管へ変更したことによる					