

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 74 号	公表日	平成22年11月5日	工事番号	第 112 号
------	--------	-----	------------	------	---------

工事場所	美郷町土崎字上野乙170-10地内	工事名称	美郷町役場非常階段等塗装工事	工事概要	塗装工A=265.5㎡	着工時期	平成22年11月6日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成22年12月17日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯					入 札 結 果 等				
1. 指名理由					入札(見積徴収)年月日		平成22年11月4日		
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 塗装 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。					予定価格		a	1,874,250	
					うち消費税の額		b	89,250	
					入札比較価格		a-b	1,785,000	
					調査基準価格		c	-	
					cの100/105相当額		-	-	
					請負決定額(落札価格×1.05)		-	924,000	
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					契約年月日		平成22年11月5日		
商号及び名称			所在地		備考	入札金額(消費税抜き)			
						第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
大久保塗装			秋田県仙北郡美郷町天神堂字赤城 1 6 4 番地			1,030,000			
㈱サセイペイント工業			秋田県仙北郡美郷町金沢字谷地中 1 2 7 番地 1			880,000	落札		
嶋田塗装			秋田県仙北郡美郷町金沢字北川原田 1 4 7 番地 1			1,520,000			
BHW㈱			秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森 2 9 4 番地			1,528,000			
寺山塗装店			秋田県仙北郡美郷町六郷字西高方町 7 6 番地 1 7			1,470,000			
変 更 契 約 等			変更契約1		変更契約		変更契約		
	変更契約締結日		平成22年12月6日						
	完成時期		変更無し						
	変更後契約額		¥1,610,700-						
契約変更理由		老朽化している非常階段軒天井の塗装補修工事等を追加							