

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年6月30日

工事場所	仙北郡美郷町六郷東根字西紀の国地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 紀の国・細田線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=196.2m W=4.5/5.0m	着工時期 完成時期	平成23年7月1日 平成23年8月31日	入札契約方式	一般競争入札
------	-------------------	------	--------------------------------	------	----	------	------------------------	--------------	-------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果					
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗 工管理技術士 又は1級若しくは2級土木施 工管理技術士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗 工管理技術者の資格		入札参加資格の有無	入札	初入札（随契見積）	再入札	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,990,000					
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,900,000	落札				
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,970,000					
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,000,000					
5	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,060,000					
6	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,050,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年8月12日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥6,286,350-		
契約変更理由	現場精査により路上再生路盤工A=12㎡、舗装工A=18㎡の増。		