

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年7月7日

工事 場所	仙北郡美郷町 境田字上中野 町地内	工事 名称	社会資本整備総合交付 金事業 下中野町1号線 舗装 補修工事	工事 種別	舗装	工事 概要	L=413.8m W=4.5/5.1m	着工時期 完成時期	平成23年7月8日 平成23年9月5日	入札契約 方式	一般競争入札
----------	-------------------------	----------	---	----------	----	----------	------------------------	--------------	------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等						
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗 施工事管理技術者		配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗 施工事管理技術者	入札	見積徴取	平成23年7月6日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,950,000	落札				
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,040,000					
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,100,000					
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,070,000					

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年8月22日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	変更なし		
契約変更理由	現場精査による路上再生路盤工・表層工の増及び取付道路工の減。		