

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年7月21日

工事場所	美郷町飯詰字北中島地内	工事名称	建物解体工事	工事種別	建築一式	工事概要	解体工事 A=914m ²	着工時期	平成23年7月22日	完成時期	平成23年9月9日	入札契約方式	一般競争入札											
整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等												
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況								入札（見積徴取）年月日		平成23年7月20日									
	商号・名称 主たる営業所所在地 (美郷町)				施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付B・C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 解体工事施工技士	配置予定技術者の資格 解体工事施工技士							入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成23年7月20日	
																					予定価格(円) a		8,771,700	
																					うち消費税額(円) b		417,700	
																					入札比較価格(円) a-b		8,354,000	
																					請負決定額(落札価格×1.05)(円)		8,400,000	
	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円) -																							
	入札参加		初入札（随契見積）		再入札		低入札価格調査対象者																	
			入札・見積金額(消費税抜き)(円)		入札金額(消費税抜き)(円)		摘要		摘要															
1	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,150,000					
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,400,000					
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,000,000	落札				
4	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,200,000					
変更契約等		変更契約1						変更契約						変更契約										
変更契約締結日		平成23年9月1日																						
完成時期		変更無し																						
変更後契約額		¥8,625,750-																						
契約変更理由		飛散防止等危険防止のため外部足場A=174.53m ² を追加。アスベスト及び廃油発生ための処理費の増。昼処分費の減。																						