

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年7月28日

工事場所	美郷町金沢字味噌森地内	工事名称	金沢コミュニティセンター屋根外壁改修工事	工事種別	建築一式	工事概要	屋根塗装A=561㎡ 外壁改修A=626㎡	着工時期	平成23年7月29日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成23年9月30日		

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果						
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付B・C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建築施工管理技士							平成23年7月27日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)
1	(株)さいとう建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,200,000	落札			
2	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,300,000				
3	(株)シーモワオカダデザイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,300,000				
4	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,450,000				
5	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,380,000				
6	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,300,000				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年8月25日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥7,848,750-		
契約変更理由	既存外壁を撤去した結果、柱の腐食が認められ、補強のため木工事の追加を行いたいため。		