

## 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 73 号	公表日	平成23年9月15日	工事番号	第 98 号
------	--------	-----	------------	------	--------

工事場所	美郷町飯詰字東西法寺地内	工事名称	雁の里山本公園ふれあいの森転落防止柵設置工事	工事概要	擬木柵設置 L=137m	着工時期	平成23年9月16日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成23年10月21日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯	入 札 結 果 等
-------------	-----------

<p>1. 指名理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 一般土木 に届け出のある県格付け 其他 の町内業者を指名する。</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>入札(見積徴収)年月日</td> <td>平成23年9月14日</td> </tr> <tr> <td>予定価格</td> <td style="text-align: right;">a 4,106,550</td> </tr> <tr> <td><small>うち消費税の額</small></td> <td style="text-align: right;">b 195,550</td> </tr> <tr> <td>入札比較価格</td> <td style="text-align: right;">a-b 3,911,000</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格</td> <td style="text-align: right;">c —</td> </tr> <tr> <td>cの100/105相当額</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>請負決定額(落札価格×1.05)</td> <td style="text-align: right;">4,095,000</td> </tr> </table>	入札(見積徴収)年月日	平成23年9月14日	予定価格	a 4,106,550	<small>うち消費税の額</small>	b 195,550	入札比較価格	a-b 3,911,000	調査基準価格	c —	cの100/105相当額	—	請負決定額(落札価格×1.05)	4,095,000
入札(見積徴収)年月日	平成23年9月14日														
予定価格	a 4,106,550														
<small>うち消費税の額</small>	b 195,550														
入札比較価格	a-b 3,911,000														
調査基準価格	c —														
cの100/105相当額	—														
請負決定額(落札価格×1.05)	4,095,000														

2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成23年9月15日
-------------------	-------	------------

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き)			
			第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
田口コンクリート工業	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田83番地		4,600,000		4,500,000	最低価格提示者と随契
楠高忠建工	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下七滝120番地		4,650,000		4,550,000	
楠佐々木ブルトナー	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際84番地		4,685,000		4,550,000	
楠齋景産業	秋田県仙北郡美郷町浪花字中田125番地		4,690,000		4,560,000	
楠モリモト	秋田県仙北郡美郷町安城寺字嶋田26番地		4,670,000		4,570,000	

変更契約等	変更契約締結日	変更契約1 平成23年10月7日	変更契約	変更契約
	完成時期	平成23年11月10日		
	変更後契約額	変更無し		
	契約変更理由	受注生産資材の納入が遅れているため		