美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 10 号	公表日	平成24年5月14日	工事番号	第 26 号

工事場所	美郷町地内	工事名称	区画線設置工事（第1工区）	工事概要	区画線設置　L＝30，000m	着工時期 完成時期	平成24年5月15日 平成24年7月31日	入札契約方式	指名競争入札

（単位：円）

業　者　選　定　経　緯	入札結果等		
1．指名理由	入札(見積徴収)年月日		平成24年5月11日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　　路面表示工事　　に届け出のある県格付け　　A級 の町内及び大仙市内に本店又は営業所を有する業者を指名する。	予定価格	a	2,530,500
	うち消費税の額	b	120,500
	入札比較価格	a-b	2,410,000
	調査基準価格	c	－
	cの100/105相当額		－
	請負決定額(落札価格×1.05)		2,394,000
2．指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日		平成24年5月14日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額（消費税抜き）			
			第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱フジペン横手支店	秋田県横手市横手町字三ノ口１６番地		2，290，000			
㈱秋田デイックライト横手営業所	秋田県横手市安田字向田２２９		2，300，000			
㈲アタペック横手営業所	秋田県横手市朝日が丘一丁目２番９号		2，300，000			
三建塗装㈱大仙支店	秋田県大仙市戸地谷字川前３５９番地		2，300，000			
中仙塗装工業㈱中仙支店	秋田県大仙市長野字柳田６９－１		2，280，000	落札		

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成24年6月28日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥3,031,350-		
	契約変更理由	現場精査により、区画線工実施路線調整に伴う延長の増。		