

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年6月21日

工事場所	美郷町野中宇押切地内 他	工事名称	水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第2工区新設工事	工事種別	水道施設・土木一式	工事概要	配水管布設工L=1136.5m 消火栓設置工N=4基 給水管布設工N=18戸	着工時期	平成24年6月22日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成24年12月21日		

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成24年6月20日							
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A保有	対応工種（土木一式・水道施設）の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	士配置予定技術者の資格 一級土木施工管理技								入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	沢野・シブヤ・坂本特定JV	○	○	○	○	○	○	○	○								○	34,500,000					
2	はりま・細井・木村特定JV	○	○	○	○	○	○	○	○								○	34,000,000	落札				
3	大和・小田島・フジヤ特定JV	○	○	○	○	○	○	○	○								○	34,200,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年12月14日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥33,918,150-		
契約変更理由	道路管理者と協議による配水管埋設位置の変更（歩道埋設）に伴う道路横断長の増による土工及び舗装復旧幅を片側一車線復旧から影響幅員（両端400mm）復旧に変更したことによる面積の減並びに消火栓標識設置による材料土工の増による。		