

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年8月23日

工事場所	美郷町六郷字北明天地地内他	工事名称	水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第3工区新設工事	工事種別	水道施設・土木一式	工事概要	配水管布設L=691.3m 消火栓設置工N=4基 給水管布設工N=13戸	着工時期	平成24年8月24日	完成時期	平成24年12月21日	入札契約方式	一般競争入札								
整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札（見積徴取）年月日		平成24年8月22日							
商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	水道施設格付けA保有かつ一般土木格付A又はB保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	士配置予定技術者の資格 1級土木施工管理技							入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a-b		17,536,000		
																	請負決定額(落札価格×1.05)(円)		17,850,000		
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)-																					
入札参加	初入札（随契見積）		再入札			低入札価格調査対象者															
	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要																	
1	大和・小田島・フジヤ特定JV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,250,000				
2	沢野・シブヤ・坂本特定JV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,000,000	落札			
3	はりま・細井・木村特定JV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,300,000				
変更契約等		変更契約1								変更契約				変更契約							
変更契約締結日		平成24年12月14日																			
完成時期		変更なし																			
変更後契約額		¥18,608,100-																			
契約変更理由		φ75の布設長増による材料土工の増及び埋設されている支障物件の回避のために片受45°バンド等を追加使用したことによる材料費の増、並びに消火栓標示看板設置による材料土工の増による。																			