

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号 第 27 号 公表日 平成25年7月4日 工事番号 第 31 号

工事場所	美郷町金沢字鞍掛 地内	工事名称	町単独事業 中関・鞍掛 線舗装補修工事	工事概要	L=150.0m W=3.6m/4.2m	着工時期	平成25年7月5日	入札契約 方式	指名競争入札
						完成時期	平成25年8月28日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯				入 札 結 果 等								
1. 指名理由				入札(見積徴収)年月日				平成25年7月3日				
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 舗装 に届け出のある県格付け A・B級 の町内業者を指名する。				予定価格		a	3,748,500					
						うち消費税の額	b	178,500				
				入札比較価格		a-b	3,570,000					
				調査基準価格		c	-					
				cの100/105相当額			-					
				請負決定額(落札価格×1.05)			3,633,000					
2. 指名(随意契約見積徴収)業者				契約年月日				平成25年7月8日				
商号及び名称			所在地		備考			入札金額(消費税抜き)				
								第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要	
大和建设(株)			秋田県仙北郡美郷町六郷字古館150番地					3,535,000				
(株)小田島工務店			秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島46番地5					3,460,000	落札			
(株)沢野建設			秋田県仙北郡美郷町金沢東根字南外川原126番地					3,550,000				
木村建設(株)			秋田県仙北郡美郷町金沢西根字南本田150番地の1					3,500,000				
シブヤ建設工業(株)			秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田243番地					3,560,000				
はりま建設(株)			秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際89番地の1					3,490,000				
変 更 契 約 等				変更契約1			変更契約			変更契約		
	変更契約締結日			平成25年8月23日								
	変更時期			平成25年11月10日								
	変更後契約額			変更なし								
契約変更理由			軟弱地盤のため変更により、セメント安定処理工 A=332㎡増									