

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年7月18日

工事場所	美郷町土崎字 長面 地先	工事名称	千畑中央地区簡易水道配水管布設工事 (第3工区)	工事種別	水道施設	工事概要	配水管布設工 L=2129.8m 消火栓設置工 新規N=3基 給水管布設工 N=22件	着工時期 完成時期	平成25年7月19日 平成25年12月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	-----------------	------	-----------------------------	------	------	------	---	--------------	---------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等						
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成25年7月17日				
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	水道施設工事・一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級土木施工管理技士	美郷町指定給水工事業業者	過去の地方公共団体との水道施設工事契約実績	公共料金の未納がないこと	入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	
1	沢野・シブヤ・坂本特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	32,150,000				
2	はりま・細井・木村特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	32,100,000				
3	大和・小田島・フジヤ特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31,900,000	落札			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年12月6日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥34,572,300-		
契約変更理由	配水管延長L=61.0m、残土運搬増A=74m ³ 、L=3.0km		