

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年9月5日

工事場所	美郷町飯詰字下鶴田22番地	工事名称	旧仙南東小学校プール等解体工事	工事種別	土木一式 建築一式	工事概要	建物解体工事(小屋、プール、プール附属棟、土俵) 1式 外構解体工事(附帯外構、遊具等) 1式 雑工事(外部雑、整地) 1式	着工時期 完成時期	平成25年9月5日 平成26年1月15日	入札契約方式	一般競争入札
------	---------------	------	-----------------	------	--------------	------	--	--------------	-------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況											入札参加資格の有無		入札（見積徴取）年月日		平成25年9月4日				
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事又は建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 木施工管理技術士、1級若しくは2級建築士 管理技術士又は1級若しくは2級建築士	解体工事施工技術士	公共料金の未納がないこと							入札参加	初入札（随契見積）	再入札		備考
																		入札・見積金額(消費税抜き)(円)	摘要	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要		
1	(有)高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	5,430,000			
2	(有)企業さきがけ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	5,330,000	落札		

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年12月12日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥5,717,250-		
契約変更理由	水道バルブ撤去追加		