

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年10月3日

工事 場所	美郷町金沢字 鞍掛 地内	工事 名称	町単独事業 中関・ 鞍掛線改良舗装工事	工事 種別	舗装	工事 概要	改良舗装 L=234.3m W=3.5/4.1m	着工時期 完成時期	平成25年10月4日 平成25年11月29日	入札契約 方式	一般競争入札
----------	-----------------	----------	------------------------	----------	----	----------	-----------------------------	--------------	---------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況													入札結果等						
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況											入札（見積徴取）年月日		平成25年10月2日				
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A又はB保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	工管理技術士	設置機械施工技術士又は1級若しくは2級土木建設	配置予定技術者の資格	配置予定技術者の資格	公共料金の未納がないこと	入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成25年10月2日		
																入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,250,000				
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,140,000	落札			
3	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,230,000				
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,200,000				
5	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,300,000				
6	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,200,000				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年11月18日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥6,558,300-		
契約変更理由	路盤材が調達不能のため、材料の変更による		