美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 88 号	公表日	平成25年12月5日	工事番号	第 73 号

工事場所	美郷町六郷字大町59 ニテコ名水庵	工事名称	ニテコ名水庵厨房改修工事	工事概要	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式	着工時期 完成時期	平成25年12月6日 平成26年2月10日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成25年12月4日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 建築一式 に届け出のある県格付け C級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	3,318,000
	うち消費税の額 b	158,000
	入札比較価格 a-b	3,160,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/105相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.05)	3,255,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成25年12月5日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
大和建設㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷字古館１５０番地		3,100,000	落札		
㈱シーモワオカダデザイン	秋田県仙北郡美郷町六郷字小安門８４番地		3,150,000			
㈱田澤工務店	秋田県仙北郡美郷町千屋字上内村２４４番地		3,170,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成26年2月3日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥3,342,150-		
	契約変更理由	現場精査により仕上げ・ガス工・喚起設備の工程追加による増		