公表番号	第　110　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成26年11月6日

工事場所	仙北郡美郷町金沢西根字下四ツ谷　地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業　南千間谷地・下四ツ谷線舗装補修工事	工事種別	舗装工事	工事概要	舗装補修工事 L=400m W=5.0m/6.0m	着工時期 完成時期	平成26年11月7日 平成26年12月15日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況：入札参加資格確認申請者：商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	入札参加要件充足状況：施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建設機械施工技士又は一級若しくは二級土木施工管理技士	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級舗装施工技術管理技士	公共料金の未納がないこと				入札参加資格の有無	入札結果等：入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	備考
1	㈱小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	7,880,000				
2	㈱小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	7,900,000				
3	シブヤ建設工業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	7,850,000	落札			

入札結果等	
入札（見積徴取）年月日	平成26年11月5日
予定価格（円）a	8,596,800
うち消費税額（円）b	636,800
入札比較価格（円）a-b	7,960,000
請負決定額（落札価格×1.08）（円）	8,478,000
低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）	－

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年12月6日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥8,467,200-		
契約変更理由	現地精査により増工・減工（取壊工・舗装工等の増、区画線工の減）		