

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年11月27日

工事 場所	仙北郡美郷町 金沢東根字下 村 地内	工事 名称	社会資本整備総合交 付金事業 下畑屋・ 外川原線舗装補修工 事	工事 種別	舗装工事	工事 概要	舗装補修工事		着工時期	平成26年11月28日	完成時期	平成27年3月27日	入札契約 方式	一般競争入札									
							L=250.0m	W=6.2m/7.2m															
整 理 番 号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況								入札（見積徴取）年月日		平成26年11月26日								
	商号・名称  主たる 営業所 所在地 (美郷町)				施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士又は一級若しくは二級土木施工管理技術士	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級舗装施工技術管理技術士	公共料金の未納がないこと					入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成26年11月26日	
																				予定価格(円) a		10,119,600	
																				うち消費税額(円) b		749,600	
																				入札比較価格(円) a-b		9,370,000	
																				請負決定額(落札価格×1.08)(円)		9,990,000	
	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)																		-				
	入札参加																		初入札（随契見積）		再入札		備考
																			入札・見積金額(消費税抜き)(円)		摘要	入札金額(消費税抜き)(円)	
1	大和建设(株)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,340,000			
2	(株)沢野建設				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,250,000	落札		
3	木村建設(株)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,380,000			
4	はりま建設(株)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,300,000			
変更契約等				変更契約1								変更契約				変更契約							
変更契約締結日				平成27年3月17日																			
完成時期				変更なし																			
変更後契約額				¥10,191,960-																			
契約変更理由				現地精査による舗装版取壊工の増及び区画線工の減																			