

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年12月11日

工事 場所	美郷町金沢東 根字湯ノ沢地 内	工事 名称	社会資本整備総合交 付金事業 竹原・内 村線改良工事	工事 種別	土木一式工事	工事 概要	土工		着工時期 完成時期	平成26年12月12日 平成27年3月27日		入札契約 方式	一般競争入札									
							L=299.208m															
整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等										
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況							入札（見積徴取）年月日		平成26年12月10日								
	商号・名称 主たる 営業所 所在地 (美郷町)				施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 一級若しくは二級土木 施工技術士又は一級若しくは二級土木 管理技術士	公共料金の未納がないこと					入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成26年12月10日	
																			予定価格(円) a		19,494,000	
																			うち消費税額(円) b		1,444,000	
																			入札比較価格(円) a-b		18,050,000	
																			請負決定額(落札価格×1.08)(円)		18,122,400	
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)																			-			
入札参加		初入札（随契見積）		再入札		備考																
		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)		入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要		摘要														
1	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,880,000				
2	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,200,000				
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,840,000				
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,780,000	落札			
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,910,000				
6	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	棄権				
変更契約等			変更契約1				変更契約				変更契約											
変更契約締結日			平成27年2月27日				平成27年3月17日															
完成時期			変更なし				変更なし															
変更後契約額			¥18,955,080-				18,995,040															
契約変更理由			側溝の延長増に伴う排水構造工及び出入口工等の増				現地精査による構造物撤去工及び出入口工等の増															