

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年10月14日

工事場所	美郷町飯詰字 東西法寺181-2	工事名称	湯とぴあ雁の里温泉 照明LED化工事	工事種別	電気工事	工事概要	照明器具交換工 1式 照明器具撤去工 1式	着工時期 完成時期	平成26年10月15日 平成27年3月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	---------------------	------	-----------------------	------	------	------	--------------------------	--------------	---------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等								
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	電気工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 電気工事施工管理技士 一級若しくは二級電	公共料金の未納がないこと							平成26年10月8日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(有)加藤電気工事	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,670,000	落札				
2	(有)高照電設防災工業 六郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,100,000					
3	(株)日仙電機 美郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,750,000					
4	(有)夕力電アキタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,830,000					

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年11月21日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥9,791,280-		
契約変更理由	照明器具機種及び数量の変更		