

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年10月14日

工事場所	仙北郡美郷町 安城寺字張山 館 地内	工事名称	社会資本整備総合交 付金事業 中野寺 田・白山線舗装補修 工事 (第2工区)	工事種別	舗装工事	工事概要	舗装補修工 L=208.0m W=5.8m/6.8m	着工時期	平成26年10月15日	入札契約 方式	一般競争入札
								完成時期	平成26年11月25日		

整理 番号	入札参加要件等の状況													入札結果等										
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札 (見積徴取) 年月日		平成26年10月8日							
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士又は一級若しくは二級土木施工管理技術士	配置予定技術者の資格一級若しくは二級舗装施工管理技術者	公共料金の未納がないこと								予定価格(円) a		10,044,000		
																				うち消費税額(円) b		744,000		
入札比較価格(円) a-b																				9,300,000				
請負決定額(落札価格×1.08)(円)																	9,720,000							
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)																	-							
																	入 札 参 加	初入札 (随契見積)		再入札			備考	
																		入 札 参 加	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)			摘要
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	9,150,000				
2	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,200,000					
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,300,000					
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,000,000	落札				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年11月14日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥9,959,760-		
契約変更理由	精査により増工 (取壊工、整正工 増工)		