

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 1 号	公表日	平成27年4月16日	工事番号	第 6 号
------	-------	-----	------------	------	-------

工事場所	美郷町 地内	工事名称	町道維持補修事業 舗装補修工事(南工区)	工事概要	舗装補修 N=1式	着工時期	平成27年4月17日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成27年6月30日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯					入 札 結 果 等				
1. 指名理由					入札(見積徴収)年月日				平成27年4月15日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 舗装工事 に届け出のある県格付け B級 の町内業者を指名する。					予定価格		a	4,989,600	
					うち消費税の額		b	369,600	
					入札比較価格		a-b	4,620,000	
					調査基準価格		c	-	
					cの100/108相当額			-	
					請負決定額(落札価格×1.08)		4,860,000		
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					契約年月日				平成27年4月16日
商号及び名称			所在地		備考	入札金額(消費税抜き)			
						第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小田島工務店			秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島4番地5			4,500,000	落札		
シブヤ建設工業㈱			秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田243番地			4,590,000			
㈱小貫建設			秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺148番地5			4,560,000			
変更契約等			変更契約1		変更契約			変更契約	
	変更契約締結日		平成27年5月20日						
	完成時期		平成27年6月30日						
	変更後契約額		¥5,574,960-						
契約変更理由		現場精査による破損の進行抑制クラック処理、緊急性の高い舗装打ち替え、パッチングの増工							