

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 3 号	公表日	平成27年4月17日	工事番号	第 8 号
------	-------	-----	------------	------	-------

工事場所	美郷町 地内	工事名称	町道維持補修事業 舗装補修工事(北工区)	工事概要	舗装補修 N=1式	着工時期	平成27年4月18日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成27年6月30日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯			入札結果等			
1. 指名理由			入札(見積徴収)年月日		平成27年4月15日	
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 舗装工事 に届け出のある県格付け B級の町内業者を指名する。			予定価格		a	4,978,800
			うち消費税の額		b	368,800
			入札比較価格		a-b	4,610,000
			調査基準価格		c	-
			cの100/108相当額			-
			請負決定額(落札価格×1.08)		4,968,000	
2. 指名(随意契約見積徴収)業者			契約年月日		平成27年4月17日	
商号及び名称		所在地	備考	入札金額(消費税抜き)		
				第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札 摘要
㈱小田島工務店		秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島4 6 番地 5		4,720,000		4,630,000
シブヤ建設工業㈱		秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田2 4 3 番地		4,700,000		4,600,000 落札
㈱小貫建設		秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺1 4 8 番地 5		4,750,000		4,650,000
変 更 契 約 等	変更契約1		変更契約			変更契約
	変更契約締結日		平成27年5月20日			
	完成時期		変更なし			
	変更後契約額		¥5,505,840-			
契約変更理由		現場精査による破損の進行抑制クラック処理、緊急性の高い舗装打ち替え、パッチングの増工				