

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年5月1日

工事場所	美郷町飯詰字下鶴田22番地1	工事名称	美郷町宿泊交流施設外構Ⅱ期工事	工事種別	土木一式工事	工事概要	構内舗装工、電気設備工、機械設備工 N=1	着工時期	平成27年5月2日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期								平成27年8月31日			

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等													
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況									入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		再入札										
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格一級若しくは二級土木施工管理技術士又は一級若しくは二級土木施設機械施工技術士	公共料金の未納がないこと							入札参加	初入札（随契見積）	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	再入札	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	備考
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,600,000							
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,500,000							
3	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,330,000	落札						
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,550,000							
5	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,700,000							
6	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,650,000							

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成27年8月20日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥9,671,400-		
契約変更理由	舗装路等面積の減少、芝張り盛土等の増加による変更。		