

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年7月30日

工事場所	美郷町羽貫谷地字湯殿屋敷地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 羽貫谷地線改良工事	工事種別	土木一式工事	工事概要	改良舗装工 L=251.5m	着工時期 完成時期	平成27年7月31日 平成28年3月18日	入札契約方式	一般競争入札
------	----------------	------	-------------------------	------	--------	------	-------------------	--------------	--------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況											入札（見積徴取）年月日		平成27年7月29日						
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	工管理技士	設置機械施工技士又は一級若しくは二級土木施工管理技士	配置予定技術者の資格 二級以上の舗装施工管理技術者	公共料金の未納がないこと					入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		
1	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,480,000				
2	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,200,000	落札			
3	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,400,000				
4	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,400,000				
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,450,000				

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成27年12月15日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥20,273,760-		
契約変更理由	プレキャスト擁壁下面の軟弱地盤改良に伴う擁壁工及び道路土工等の増のため。		