

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年9月10日

工事場所	美郷町飯詰字下鶴田22番地1	工事名称	美郷町宿泊交流館体育館外壁等改修工事	工事種別	建築一式工事	工事概要	外壁改修工 N=1式 軒天井改修工 N=1式 屋根塗装改修工 N=1式	着工時期	平成27年9月11日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期								平成27年11月30日			

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等								
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 士又は一級建築士 一級建築施工管理技	公共料金の未納がないこと		入札（見積徴取）年月日	平成27年9月9日	予定価格(円) a	21,527,640	うち消費税額(円) b	1,594,640	入札比較価格(円) a-b	19,933,000	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	21,168,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)さいとう建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,200,000								
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19,600,000	落札							
3	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,300,000								
4	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,300,000								
5	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,500,000								

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成27年11月11日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥21,390,480-		
契約変更理由	軒天井改修工の既存下地補強の追加による。		