

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年9月10日

工事場所	美郷町野中宇下明子地区他	工事名称	六郷畑屋地区簡易水道配水管等布設工事	工事種別	水道施設工事 且つ土木一式工事	工事概要	配水管布設工 HPPEΦ150 L=617.0m 空気弁設置工 HPPEΦ150 L=18.5m 消火栓設置工 N=2基	着工時期 完成時期	平成27年9月11日 平成27年12月18日	入札契約方式	一般競争入札
------	--------------	------	--------------------	------	--------------------	------	--	--------------	---------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等							
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成27年9月9日					
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	水道施設工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級土木施工管理技士	公共料金の未納がないこと	同種工事の施工実績あり					入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成27年9月9日		
																		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要	備考
1	大和・小田島・フジヤ特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,000,000	落札			
2	沢野・シブヤ・坂本特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,150,000				
3	はりま・細井・木村特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,250,000				

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成27年12月8日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥29,540,160-		
契約変更理由	配水管布設工の増、消火栓1基減による。		