

# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 46 号	公表日	平成27年9月10日	工事番号	第 40 号
------	--------	-----	------------	------	--------

工事場所	美郷町浪花字南荒井 地内	工事名称	緊急車両不通路線改良事業 若林・南荒井2号線舗装工事	工事概要	舗装工 L=70.0m W=3.0m	着工時期	平成27年9月11日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成27年11月27日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯				入 札 結 果 等						
1. 指名理由				入札(見積徴収)年月日		平成27年9月9日				
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 舗装工事 に届け出のある県格付け B級 の町内業者を指名する。				予定価格		a	1,825,200			
						うち消費税の額		b	135,200	
						入札比較価格		a-b	1,690,000	
						調査基準価格		c	—	
						cの100/108相当額			—	
				請負決定額(落札価格×1.08)		1,522,800				
2. 指名(随意契約見積徴収)業者				契約年月日		平成27年9月10日				
商号及び名称			所在地		入札金額(消費税抜き)					
					備考		第1回入札額 (随意契約見積り額)		摘要	再入札
㈱小田島工務店			秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島4 6 番地 5				1,430,000			
シブヤ建設工業㈱			秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田2 4 3 番地				1,410,000	落札		
㈱小貫建設			秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺1 4 8 番地 5				1,440,000			
変更契約等			変更契約1		変更契約		変更契約			
	変更契約締結日		平成27年11月19日							
	完成時期		変更なし							
	変更後契約額		¥1,621,080-							
契約変更理由		施工前現地測量の結果、施工延長の減、取付道路の増のほか現場精査に伴う変更。								