美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 48 号	公表日	平成27年9月10日	工事番号	第 24 号

工事場所	仙北郡美郷町六郷字本道町 地内	工事名称	キャペコ清水排水改修工事	工事概要	土工 N=1式 排水設備工 1式 舗装復旧工 N=1式 付帯工 N=1式 ほか	着工時期 完成時期	平成27年9月11日 平成27年11月20日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成27年9月9日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 土木一式工事 に届け出のある県格付け C級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	3,229,200
	うち消費税の額 b	239,200
	入札比較価格 a-b	2,990,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/108相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.08)	2,970,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成27年9月10日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱佐藤土工	秋田県仙北郡美郷町天神堂字木原８６番地		3,100,000			
㈲カントリーガーデン	秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻２０２番地３		3,051,000			
畠山建設	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田１７２番地２		2,840,000			
藤原建設	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下田の尻５２番地		3,050,000			
㈲高橋建業	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字鎧ケ崎９８番地の６		2,750,000	落札		
㈲高橋造園土木	秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野２２６番地１		3,000,000			
㈲高詮建設	秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙１番地の２６		3,013,000			
㈱企業さきがけ	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字西の沢１１番地		3,000,000			
㈱田澤工務店	秋田県仙北郡美郷町千屋字上内村２４４番地		3,000,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成27年11月19日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥3,148,200-		
	契約変更理由	路面排水工の増、埋め戻し材の変更による材料費と発生土処分費の増及びその他精査による。		