

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年10月22日

工事場所	美郷町金沢西根字元村地先	工事名称	町単独事業 四ツ谷線 舗装補修工事	工事種別	舗装工事	工事概要	舗装工 L=434.8m W=5.0m/5.8m	着工時期	平成27年10月23日	完成時期	平成27年12月10日	入札契約方式	一般競争入札
------	--------------	------	-------------------	------	------	------	--------------------------------	------	-------------	------	-------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等							
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札参加資格の有無		入札（見積徴取）年月日		平成27年10月21日			
	商号・名称		主たる営業所所在地 (美郷町内)		施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設備機械施工技術士又は一級若しくは二級土木施工管理技術士	配置予定技術者の資格一級若しくは二級舗装施工管理技術者の資格	公共料金の未納がないこと				入札	初入札（随契見積）	再入札		備考
																		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要	
1	大和建设(株)		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,000,000				
2	木村建設(株)		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13,900,000	落札			
3	はりま建設(株)		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,300,000				
4	(株)沢野建設		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,200,000				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成27年12月7日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額			
契約変更理由	現地精査による路盤工の減、舗装工の減、側溝工の増、その他変更。		