公表番号	第　73　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成27年11月26日

工事場所	仙北郡美郷町六郷字安楽寺地内	工事名称	美郷町学友館照明ＬＥＤ化工事	工事種別	電気工事	工事概要	照明設備工　N=1式	着工時期 完成時期	平成27年11月27日 平成28年3月25日	入札契約方式	一般競争入札

入札結果等	
入札（見積徴取）年月日	平成27年11月25日
予定価格(円) a	11,836,800
うち消費税額(円) b	876,800
入札比較価格(円) a-b	10,960,000
請負決定額(落札価格×1.08)(円)	11,232,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	―

整理番号	入札参加要件等の状況：入札参加資格確認申請者：商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町内)	入札参加要件充足状況：施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	電気工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　一級若しくは二級電気施工管理技士	公共料金の未納がないこと						入札参加資格の有無	入札結果等：入札参加	初入札（随契見積）：入札・見積金額(消費税抜き)(円)	摘要	再入札：入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	備考
1	㈱日仙電機 美郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	11,000,000				
2	㈲高照電設防災工業 六郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,400,000	落札			
3	㈲加藤電気工事	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	11,500,000				
4	㈲タカ電アキタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,800,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年2月22日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥11,575,440-		
契約変更理由	現場精査による数量の増。		