

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年4月21日

工事 場所	美郷町六郷字 作山地内	工事 名称	社会資本整備総合交 付金事業 作山・南 明田地線歩道整備工 事	工事 種別	舗装	工事 概要	歩道整備 L=120m		着工期 完成時期	平成28年4月22日	入札契約 方式	一般競争入札
							平成28年7月15日					

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等						
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成28年4月20日			
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付	A級保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級又は2級以上舗装 施工管理技士		公共料金の未納が無いこと	入札（見積徴取）年月日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,300,000	901,600	11,270,000	11,124,000	-
2	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,400,000				
3	沢野建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,350,000				
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,450,000				

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年7月7日	平成28年7月22日	
完成時期	平成28年7月29日	変更なし	
変更後契約額	¥11,854,080-	13,116,600	
契約変更理由	歩道路盤材の追加、仮設水路工（水替工）の追加	舗装工、区画線工の増	