

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年5月26日

工事 場所	美郷町安城寺 字柳原地内	工事 名称	社会資本整備総合交 付金事業 中野寺田・白山線舗 装補修工事	工事 種別	舗装	工事 概要	舗装補修 L=400m	着工時期	平成28年5月27日	入札契約 方式	一般競争入札
								完成時期	平成28年8月5日		

整理 番号	入札参加要件等の状況													入札結果等									
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況									入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成28年5月25日						
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付 A級 保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 若しくは2級土木施工 管理技術士	1級若しくは2級建設 機械施工士又は1級 建設士	公共料金の未納が無いこと							入札（見積徴取）年月日		平成28年5月25日		
																			入札（見積徴取）年月日		平成28年5月25日		
入札（見積徴取）年月日																			平成28年5月25日				
																		入札（見積徴取）年月日	平成28年5月25日				
																		予定価格(円) a	10,044,000				
																		うち消費税額(円) b	744,000				
																		入札比較価格(円) a-b	9,300,000				
																		請負決定額(落札価格×1.08)(円)	9,936,000				
																		低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	-				
																		初入札（随契見積）	再入札		備考		
																		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要	
1	大和建设株																	9,260,000					
2	はりま建設株																	9,300,000					
3	沢野建設株																	9,200,000	落札				
4	木村建設株																	9,310,000					

変更契約等		変更契約 1		変更契約		変更契約	
変更契約締結日		平成28年7月27日					
完成時期		変更なし					
変更後契約額		変更なし					
契約変更理由		現場精査による施工延長の増、マンホール高さ調整工の追加					