

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年5月26日

工事場所	美郷町南町字南高野 地先	工事名称	町単独事業 岩野町・南高野1号 線他3路線 舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	舗装補修 L=200m	着工時期	平成28年5月27日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成28年8月5日		

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等						
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成28年5月25日				
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付 A級 保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 若しくは2級土木施工管理技術士	公共料金の未納が無いこと					入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成28年5月25日		
																	予定価格(円) a		11,048,400		
うち消費税額(円) b																	818,400				
入札比較価格(円) a-b																10,230,000					
請負決定額(落札価格×1.08)(円)																10,389,600					
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)																-					
初入札（随契見積）																再入札		備考			
入札参加																入札・見積金額(消費税抜き)(円)	摘要		入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,750,000			
2	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,770,000			
3	沢野建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,800,000			
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,620,000	落札		

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年8月1日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥11,516,040-		
契約変更理由	舗装版破碎工、路盤工、アスファルト舗装工の増		