

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 25 号	公表日	平成28年5月26日	工事番号	第 57 号
------	--------	-----	------------	------	--------

工事場所	美郷町金沢字新屋敷地内	工事名称	町単独事業 溝田・長岡森線、新屋敷・森合線交差点改良工事	工事概要	交差点改良 N=1箇所	着工時期	平成28年5月27日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成28年8月5日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯				入 札 結 果 等			
1. 指名理由				入札(見積徴収)年月日		平成28年5月25日	
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 舗装 に届け出のある県格付け B級 の町内業者を指名する。				予定価格		a 3,380,400	
				うち消費税の額		b 250,400	
				入札比較価格		a-b 3,130,000	
				調査基準価格		c -	
				cの100/108相当額		-	
				請負決定額(落札価格×1.08)		3,315,600	
2. 指名(随意契約見積徴収)業者				契約年月日		平成28年5月26日	
商号及び名称		所在地		備考		入札金額(消費税抜き)	
						第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要
㈱小田島工務店		秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島4 6 番地 5				3,100,000	
シブヤ建設工業㈱		秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田2 4 3 番地				3,070,000	落札
㈱小貫建設		秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺1 4 8 番地 5				3,120,000	
変更契約等	変更契約1		変更契約		変更契約		
	変更契約締結日		平成28年7月26日				
	完成時期		変更なし				
	変更後契約額		¥3,600,720-				
契約変更理由		現場精査により舗装版破砕工、アスファルト舗装工、安全施設の増					