

# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 49 号	公表日	平成28年7月7日	工事番号	第 45 号
------	--------	-----	-----------	------	--------

工事場所	美郷町金沢字下石神地内	工事名称	町単独事業 下石神1号線舗装補修工事	工事概要	舗装補修 L=80m	着工時期	平成28年7月8日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成28年9月2日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯					入 札 結 果 等						
1. 指名理由  地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 舗装 に届け出のある県格付け B級の町内業者を指名する。					入札(見積徴収)年月日		平成28年7月6日				
					予定価格		a	1,598,400			
					うち消費税の額		b	118,400			
					入札比較価格		a-b	1,480,000			
					調査基準価格		c	-			
					cの100/108相当額			-			
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					請負決定額(落札価格×1.08)		1,598,400				
					契約年月日		平成28年7月7日				
商号及び名称			所在地		備考	入札金額(消費税抜き)					
						第1回入札額 (随意契約見積り額)		摘要	再入札		摘要
㈱小田島工務店			秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島46番地5			1,520,000					
シブヤ建設工業㈱			秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田243番地			1,480,000		落札			
㈱小貫建設			秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺148番地5			1,500,000					
変 更 契 約 等			変更契約1		変更契約			変更契約			
	変更契約締結日		平成28年8月10日								
	完成時期		変更なし								
	変更後契約額		¥1,609,200-								
契約変更理由		掘削工、舗装版撤去工、アスファルト舗装工の増									