

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年9月8日

工事場所	美郷町飯詰字 藤原地内	工事名称	社会資本橋梁長寿 命化対策事業 藤原橋橋梁補修工事	工事種別	土木一式	工事概要	橋梁補修 N=1式	着工時期	平成28年9月9日	入札契約 方式	一般競争入札
完成時期	平成29年2月17日										

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成28年9月7日						
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工 事の格付	B級 保有	対応工種 の建設業 の許可あり	経営事項 審査を受け ている	指名停止 を受けてい ない	民事再生 手続開始の 申立等なし	管理技 士		機械若 しくは 2級土 木施工 1級	配置予 定技術者 の資格	公共料 金の未納 がないこ と	入札 参加 資格 の有 無	入札（見積徴取）年月日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)
1	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19,750,000					
2	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19,710,000					
3	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19,600,000					
4	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19,750,000					
5	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19,500,000	落札				

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			