

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号 第 19 号 公表日 平成29年5月25日 工事番号 第 16 号

工事場所	美郷町六郷字作山 地内	工事名称	六郷わくわく園砂場造成 工事	工事概要	砂場造成 N=2か所 (3歳以上児室南側園庭・ホール側園庭)	着工時期	平成29年5月26日	入札契約 方式	指名競争入札
						完成時期	平成29年7月31日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯					入 札 結 果 等					
1. 指名理由 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 造園 に届け出のある県格付け B若しくは格付なし の町内業者を指名する。					入札(見積徴収)年月日		平成29年5月24日			
					予定価格		a	2,777,760		
					うち消費税の額		b	205,760		
					入札比較価格		a-b	2,572,000		
					調査基準価格		c	-		
					cの100/108相当額			-		
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					請負決定額(落札価格×1.08)		2,700,000			
					契約年月日		平成29年5月25日			
					入 札 金 額 (消 費 税 抜 き)					
商号及び名称		所在地		備考	第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要		
南カントリーガーデン		秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻202番地3			2,650,000					
南佐々木ブルトナー		秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際84番地			2,630,000					
南蒔野造園		秋田県仙北郡美郷町金沢字茨島209番地			2,600,000					
南グリーンジョイ		秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野219番地12			2,500,000	落札				
変 更 契 約 等	変更契約1		変更契約		変更契約					
	変更契約締結日									
	完成時期									
	変更後契約額									
契約変更理由										