

令和6年度 美郷町 建設工事発注の見通し

令和6年6月12日時点

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

| 工事番号 | 区分 | 工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 入札の時期 | 入札及び契約の方法 | 公表の時期 |
|------|----|-------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------|-------|-----------|-------|
| 1 | 当初 | 本庁舎南側1階屋上防水改修工事 | 防水 | 土崎字上野乙170-10 | 約3ヵ月 | 防水工事 A=120㎡ | 4月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 2 | 当初 | 大台野広場ロープウェイ遊具修繕工事 | 造園 | 千屋字大台野地内 | 約2ヵ月 | ロープウェイ遊具撤去・設置 N=1基 | 4月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 3 | 当初 | 大台野広場ベンチ修繕工事 | 造園 | 千屋字大台野地内 | 約2ヵ月 | 座板木材交換・塗装 14基 | 4月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 4 | 当初 | 千畑温泉サン・アール濾材交換工事 | 管 | 金沢東根字仏沢210-1 | 約2ヵ月 | ろ材交換 N=1式 | 4月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 5 | 当初 | 千畑温泉サン・アール浴室床改修工事 | タイル・れんが・ブロック | 金沢東根字仏沢210-1 | 約2ヵ月 | 床タイル張り替え N=1式 | 4月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 6 | 当初 | 六郷わくわく園ふれあい広場エアコン設置工事 | 管 | 六郷わくわく園 | 約3ヵ月 | エアコン設置N=1式 | 4月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 7 | 当初 | 美郷町総合体育館駐車場区画線等設置工事 | 路面標示 | 飯詰字糠淵地内 | 約2ヵ月 | 区画線L=2,800m 記号L=120m | 7月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 8 | 当初 | 六郷小学校高架水槽更新工事 | 管 | 美郷町立六郷小学校 | 約5ヵ月 | 高架水槽更新N=1基 | 4月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 9 | 当初 | 千畑小学校網戸設置工事 | 建具 | 美郷町立千畑小学校 | 約3ヵ月 | 網戸設置N=138箇所 | 4月中旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 10 | 当初 | 外側線等補修工事 | 路面標示 | 美郷町全域 | 約4ヵ月 | 中央線、外側線等 L=40,000m | 4月下旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 11 | 当初 | 認定こども園防犯カメラ設置工事 | 電気通信 | 認定こども園三園 | 約5ヵ月 | 防犯カメラ設置N=7台 | 4月下旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 12 | 当初 | 千畑なかよし園門扉改修工事 | 土木 | 千畑なかよし園 | 約3ヵ月 | 門扉改修N=1式 | 4月下旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 13 | 当初 | 美郷町中央体育館機械室解体及びトイレ等改修工事 | 解体 | 六郷字安楽寺地内 | 約4ヵ月 | 解体工事N=一式 建築工事N=一式 | 4月下旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 14 | 当初 | 松葉野・南明天地線舗装補修工事 | 舗装 | 天神堂字耳取地内 | 約4ヵ月 | L=150m | 5月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 15 | 当初 | 大久保地内線舗装補修工事 | 舗装 | 金沢西根字中大久保地内 | 約3ヵ月 | L=100m | 5月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 16 | 当初 | 下八百刈・上八百刈4号線他2路線舗装補修工事 | 舗装 | 境田字下八百刈地内 | 約4ヵ月 | L=400m | 7月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 17 | 当初 | 倉合・土場線舗装補修工事 | 舗装 | 佐野字倉合地内 | 約3ヵ月 | L=200m | 5月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 18 | 当初 | 元村・南今泉線舗装補修工事 | 舗装 | 金沢西根字南今泉地内 | 約3ヵ月 | L=150m | 5月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 19 | 当初 | 糠淵線舗装補修工事 | 舗装 | 金沢西根字上糠淵地内 | 約3ヵ月 | L=150m | 5月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 20 | 当初 | 中町田7号線他1路線舗装補修工事 | 舗装 | 金沢西根字中町田地内 | 約3ヵ月 | L=250m | 5月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |

令和6年度 美郷町 建設工事発注の見通し

令和6年6月12日時点

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

| 工事番号 | 区分 | 工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 入札の時期 | 入札及び契約の方法 | 公表の時期 |
|------|----|-------------------------|------|--------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-------|
| 21 | 当初 | 下畑屋・外川原線舗装補修工事 | 舗装 | 金沢東根字川端山地内 | 約4ヵ月 | L=150m | 5月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 22 | 当初 | 妻の神・北外川原線舗装補修工事 | 舗装 | 金沢東根字北外川原 | 約4ヵ月 | L=450m | 5月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 23 | 当初 | 千畑中央第1配水場配水流量計更新工事 | 水道施設 | 浪花字下夕野地内 | 約8ヵ月 | 流量計更新N=1式 | 5月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 24 | 当初 | 千畑東部減圧場メンテナンス工事 | 水道施設 | 金沢東根字川端山地内 | 約8ヵ月 | メンテナンス工N=一式 | 6月下旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 25 | 当初 | 金沢西根コミュニティセンター駐車場舗装補修工事 | 舗装 | 金沢西根字西今泉141 | 約3ヵ月 | 舗装補修工事 A=1,225㎡ | 5月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 26 | 当初 | 金沢コミュニティセンター体育館屋根改修工事 | 屋根 | 金沢字味噌森10 | 約2ヵ月 | 屋根改修工事 1式 | 5月中旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 27 | 当初 | 湯とぴあ雁の里温泉街路灯改修工事 | 電気 | 飯詰字東西法寺181-2 | 約8ヵ月 | 街路灯改修N=9基 | 7月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 28 | 当初 | 仙南小学校大規模改修工事 | 建築 | 美郷町立仙南小学校 | 約8ヵ月 | 建築改修・照明器具改修・暖房機改修N=1式 | 5月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 29 | 当初 | 美郷中学校多目的室エアコン設置工事 | 管 | 美郷町立美郷中学校 | 約4ヵ月 | エアコン設置N=1台 | 5月中旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 30 | 当初 | 美郷町総合体育館空調設備改修工事 | 管 | 飯詰字糠淵地内 | 約12ヵ月 | 空調機器室内外機設備工事 N=36台ほか | 5月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 31 | 当初 | 美郷町総合体育館アリーナ照明LED化工事 | 電気 | 飯詰字糠淵地内 | 約12ヵ月 | 照明器具設備工事N=108ヶ所ほか | 5月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 32 | 当初 | 後三年住宅屋根塗装工事 | 塗装 | 金沢西根字上四ツ谷地内 | 約3ヵ月 | N=3棟 | 5月中旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 33 | 当初 | 安楽寺住宅圧力タンク取替工事 | 管 | 六郷字安楽寺地内 | 約4ヵ月 | N=1台 | 5月中旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 34 | 当初 | 本堂地区流雪溝ポンプ制御盤取替工事 | 電気 | 本堂城回字馬場地内 | 約3ヵ月 | N=1基 | 7月中旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 35 | 当初 | 流域育成林整備事業 七滝山線森林管理道整備工事 | 土木 | 六郷東根字七滝地内 | 約6ヵ月 | 改良L=300m | 7月下旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 36 | 当初 | 名水市場湧太郎東面蔵部分「漆喰」補修工事 | 左官 | 六郷字馬町83 | 約3ヵ月 | 外壁改修・塗装 A=78.0㎡ | 7月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 37 | 当初 | 黒沢柳原1号線他1路線改良舗装工事 | 土木 | 黒沢字柳原地内 | 約4ヵ月 | L=200m | 8月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 38 | 当初 | 小杉崎川河川改修工事 | 土木 | 浪花字小杉崎地内 | 約6ヵ月 | L=60m | 7月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 39 | 当初 | 中央通り線側溝改良工事 | 土木 | 六郷字西高方町地内 | 約5ヵ月 | L=210m | 5月下旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 40 | 当初 | 七滝地内線改良舗装工事 | 土木 | 六郷字下七滝地内 | 約4ヵ月 | L=52m | 8月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |

令和6年度 美郷町 建設工事発注の見通し

令和6年6月12日時点

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

| 工事番号 | 区分 | 工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 入札の時期 | 入札及び契約の方法 | 公表の時期 |
|------|----|------------------------|------|---------------|------|--------------------------------------|-------|-----------|-------|
| 41 | 当初 | 仙南すこやか園保育室床塗装工事 | 塗装 | 仙南すこやか園 | 約3ヵ月 | 床塗装N=1式 | 5月下旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 42 | 当初 | 美郷町公民館照明LED化工事 | 電気 | 飯詰字北中島地内 | 約5ヵ月 | 照明器具設備工事N=280ヶ所ほか | 5月下旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 43 | 当初 | 湯とぴあ雁の里温泉男女寝湯ろ過タンク取替工事 | 管 | 飯詰字東西法寺181-2 | 約5ヵ月 | ろ過タンク取替N=2基 | 6月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 44 | 当初 | 湯とぴあ雁の里温泉飲料水ろ過機ろ材交換工事 | 管 | 飯詰字東西法寺181-2 | 約3ヵ月 | ろ材交換N=1式 | 6月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 45 | 当初 | 住民活動センター空調設備改修工事 | 管 | 畑屋字街道東地内 | 約5ヵ月 | 冷房設備屋外機 6台 冷房設備屋内機 13台 | 6月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 46 | 当初 | 千畑中央暁地区水道配水管布設替工事 | 水道施設 | 本堂城回地内 | 約8ヵ月 | 管布設工L=2,672m | 7月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 47 | 当初 | 仙南っ子児童クラブ外壁改修工事 | 塗装 | 仙南っ子児童クラブ | 約4ヵ月 | 外壁改修N=1式 | 6月下旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 48 | 当初 | 六郷温泉あったか山換気設備取替工事 | 管 | 六郷東根字下馬転120番地 | 約3ヵ月 | 換気扇取替N=36基 | 7月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 49 | 当初 | 第二庁舎外壁等改修工事 | 建築 | 土崎字上野乙170-10 | 約4ヵ月 | 外壁改修工事 1式 | 7月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 50 | 当初 | 美郷町子ども子育て支援拠点施設駐車場整備工事 | 舗装 | 六郷字安楽寺地内 | 約4ヵ月 | 舗装工事A=2,200㎡ | 7月中旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 51 | 当初 | 田岡線改良舗装工事 | 舗装 | 羽貫谷地字築立地内 | 約3ヵ月 | L=70m | 8月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 52 | 当初 | 白山4号線ほか舗装補修工事 | 舗装 | 六郷字白山地内 | 約3ヵ月 | L=150m | 8月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 53 | 当初 | 作山・南明田地線歩道整備工事 | 土木 | 六郷字北明天地 | 約4ヵ月 | L=120m | 9月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 54 | 当初 | 舗装補修工事(北工区) | 舗装 | 美郷地内 | 約3ヵ月 | 舗装補修V=20t | 9月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 55 | 当初 | 舗装補修工事(中央工区) | 舗装 | 美郷地内 | 約3ヵ月 | 舗装補修V=20t | 9月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 56 | 当初 | 舗装補修工事(南工区) | 舗装 | 美郷地内 | 約3ヵ月 | 舗装補修V=20t | 9月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 57 | 当初 | 北学校給食センター空調設備改修工事(2期) | 管 | 美郷町北学校給食センター | 約5ヵ月 | 屋外機更新N=2台 屋内機新規N=1台 屋内機更新N=12台 | 9月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 58 | 当初 | 南学校給食センター空調設備改修工事 | 管 | 美郷町南学校給食センター | 約5ヵ月 | 空調設備機器更新N=4基 | 9月上旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 59 | 当初 | 七滝川河道整正工事 | 土木 | 六郷東根字下七滝地内 | 約3ヵ月 | L=150m | 10月上旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 60 | 当初 | 向川原橋橋梁補修工事 | 土木 | 千屋字向川原地内 | 約5ヵ月 | N=1橋 | 10月下旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |

令和6年度 美郷町 建設工事発注の見通し

令和6年6月12日時点

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

| 工事番号 | 区分 | 工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 入札の時期 | 入札及び契約の方法 | 公表の時期 |
|------|------|-------------------------|------|----------------|------|---------------|-------|-----------|-------|
| 61 | 当初 | 東外川原橋橋梁補修工事 | 土木 | 金沢東根字東外川原地内 | 約5ヵ月 | N=1橋 | 10月下旬 | 一般競争入札 | 4月1日 |
| 62 | 当初 | 岩野町橋橋梁補修工事 | 土木 | 南町字岩野町地内 | 約4ヵ月 | N=1橋 | 10月下旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 63 | 当初 | 土場橋橋梁補修工事 | 土木 | 佐野字土場地内 | 約4ヵ月 | N=1橋 | 10月下旬 | 指名競争入札 | 4月1日 |
| 64 | 5月補正 | 千畑なかよし園保育園棟非常用発電機更新工事 | 電気 | 美郷町立千畑なかよし園 | 約5ヵ月 | 非常用発電機更新N=1式 | 6月上旬 | 一般競争入札 | - |
| 65 | 5月補正 | 名水市場湧太郎二階手摺防護板取付工事 | 建具 | 美郷町六郷字馬町83 | 約3ヵ月 | 手取防護板取付N=56箇所 | 5月下旬 | 指名競争入札 | - |
| 66 | 当初 | 北学校給食センター配送車車庫シャッター改修工事 | 建具 | 美郷町土崎字上野乙1-178 | 約2ヵ月 | シャッター更新N=1式 | 6月上旬 | 指名競争入札 | - |