

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年10月12日

工事場所	仙北郡美郷町 畑屋字稻荷地内	工事名称	社会資本整備総合交付 金事業 中野寺田・白山線舗装 補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=280m W=5.1~5.5m	着工時期 完成時期	平成22年10月13日 平成22年11月30日	入札契約 方式	一般競争入札
------	-------------------	------	---	------	----	------	----------------------	--------------	----------------------------	------------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果								
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 一級若しくは二級土木 施工管理技士又は一級若しくは二級土木 施工管理技士	1級若しくは2級舗装施工管理技術者							平成22年10月6日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,700,000		10,500,000	落札		
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,770,000		10,580,000			
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,880,000		10,650,000			
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,840,000		10,610,000			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年11月22日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥11,600,400-		
契約変更理由	現場精査により終点部が交差点中間になるため施工延長を10m延長する。延長増に伴う路上再生路盤工面積A=88.2㎡及び表層工A=88.1㎡の増。舗装剥取工面積A=88.1㎡の増。		