美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 72 号	公表日	平成22年11月5日	工事番号	第 69 号

工事場所	美郷町畑屋字狐塚地内	工事名称	畑屋地区簡易水道配水管敷設工事	工事概要	PP30mm L=217m PP50mm L=240.5m 給水管 N=3戸	着工時期 完成時期	平成22年11月6日 平成23年1月31日	入札契約方式	指名競争入札

（単位:円）

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成22年11月4日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 水道施設・土木一式 に届け出のある県格付け B級以下指定給水工事の町内業者を指名する。	予定価格 a	4,900,350
	うち消費税の額 b	233,350
	入札比較価格 a-b	4,667,000
	調査基準価格 c	－
	cの100/105相当額	－
	請負決定額(落札価格×1.05)	4,882,500
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成22年11月5日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
（資）フジヤアクアテック	秋田県仙北郡美郷町六郷字宝門清水７２番地４		5,350,000		5,200,000	
㈲坂本水道工業	秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森１５５番地３		5,380,000		5,230,000	
畠山建設	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田１７２番地２		5,450,000		5,260,000	
㈲細井技研工業	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地		5,300,000		5,100,000	最低価格提示者と随意契約
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４６番地の１		5,500,000		5,280,000	

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成23年1月24日		
	完成時期	変更無し		
	変更後契約額	¥4,633,650-		
	契約変更理由	路線の配管ルート変更により、給水管の布設方法を推進工法から従来の工法に変更したたの		