

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年2月3日

工事 場所	仙北郡美郷町 六郷字往還南 地内	工事 名称	防災まちづくり事業 流雪溝整備工事	工事 種別	一般土木工事	工事 概要	側溝工一式										着工時期 完成時期	平成23年2月4日		入札契約 方式	一般競争入札
																		平成23年3月25日			
整理 番号	入札参加要件等の状況														入札結果等						
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成23年2月2日				
	商号・名称				主たる 営業所 所在地 (美郷町)										うち消費税額(円) b		938,100				
															入札比較価格(円) a-b		7,962,000				
															請負決定額(落札価格×1.05)(円)		8,190,000				
															低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-				
															初入札（随契見積）		再入札				
														入札・見積金額 (消費税抜き)(円)		摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要	低入札価格 調査対象者	
1	(有)高詮建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,950,000				
2	藤原建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,800,000	落札				
3	(有)企業さきがけ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,850,000					
4	(有)高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,910,000					
5	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,900,000					
6	(有)高橋建業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,870,000					
7	(株)佐藤土工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,900,000					
8	畠山建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,901,000					
変更契約等		変更契約 1										変更契約					変更契約				
変更契約締結日		平成23年3月18日																			
完成時期		平成23年3月31日																			
変更後契約額		¥8,364,300-																			
契約変更理由		東北太平洋沖地震により重機燃料、アスファルト合材等の資材調達に支障をきたしているため。自由勾配可変側溝L=14.0mの増、附帯工の増。大型フリュームL=4.0mの減及び現地精査による。																			