

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年6月30日

工事場所	仙北郡美郷町 金沢西根字上 大久保地内	工事名称	社会資本整備総合交付 金事業 二ツ柳・上大久保線 舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=400.0m W=5.0/5.6m	着工時期 完成時期	平成23年7月1日 平成23年8月31日	入札契約 方式	一般競争入札
------	---------------------------	------	--	------	----	------	------------------------	--------------	-------------------------	------------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等																
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成23年6月29日														
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 1級若しくは2級土木 1級若しくは2級土木	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗 1級若しくは2級舗						入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格 調査対象者				
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	12,600,000											
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	12,300,000											
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	12,000,000	落札										
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	12,500,000											

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年8月22日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥12,423,600-		
契約変更理由	現場精査による施工延長L=8.0mの減。		