

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年7月21日

工事場所	美郷町飯詰字 糠淵地内	工事名称	仙南幼稚園防水屋根改修工事	工事種別	建築一式及び 防水	工事概要	アスファルト防水A=2414㎡	着工時期 完成時期	平成23年7月22日 平成23年9月30日	入札契約 方式	一般競争入札
------	----------------	------	---------------	------	--------------	------	-----------------	--------------	--------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等													
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築士又は一級若しくは二級建築施工管理技士								入札（見積徴取）年月日	平成23年7月20日	予定価格(円) a	31,381,350	うち消費税額(円) b	1,494,350	入札比較価格(円) a-b	29,887,000	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	28,381,500	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
初入札（随契見積）		再入札		低入札価格 調査対象者																								
入札参加 入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要																									
1	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,030,000	落札								
2	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,700,000									
3	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,200,000									

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年9月28日		
完成時期	平成23年10月7日		
変更後契約額	変更無し		
契約変更理由	不測の天候不順（台風、長雨による工期の延長		