

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年8月18日

工事場所	仙北郡美郷町 金沢字下野際 地内	工事名称	町単独事業 町ノ内・前森線改良舗 装工事	工事種別	一般土木	工事概要	L=300.0m W=5.5/6.5m	着工時期 完成時期	平成23年8月19日 平成23年11月15日	入札契約 方式	一般競争入札
------	------------------------	------	----------------------------	------	------	------	------------------------	--------------	---------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等						
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格一級若しくは二級建設機械施工士又は1級若しくは2級土木施工管理技術士											
1	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	14,350,000				
2	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	14,350,000				
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	14,480,000				
4	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	14,440,000				
5	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	14,500,000				
6	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	14,200,000	落札			

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年11月7日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥15,444,450-		
契約変更理由	現地精査等により道路付属物工（進入路工）の増とする。		